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Art. 1 – Geldigheidsduur van de offertes 
1.1 – Tenzij tegenstrijdige bepaling is de offerte slechts geldig tijdens een periode van 30 
kalenderdagen. DAZ Construct is enkel gehouden door zijn offertes indien de aanvaarding door 
de Opdrachtgever hem binnen deze termijn bereikt. 
1.2 – Wijzigingen aangebracht aan de offerte en aan de algemene aannemingsvoorwaarden 
voor werken door de Opdrachtgever zijn slechts geldig indien zij door DAZ schriftelijk en 
expliciet werden aanvaard. DAZ Construct en de Opdrachtgever (hierna samen “de Partijen” 
genoemd en afzonderlijk “een Partij”) verbinden er zich toe hun rechten en verplichtingen te 
goeder trouw uit te voeren. 
Art. 2 – Toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden 
Zoals uitdrukkelijk vermeld op de offerte gaat de Opdrachtgever, door de aanvaarding van de 
offerte, akkoord met de toepassing van deze algemene aannemingsvoorwaarden voor werken 
die substantieel zijn voor de uitvoering van de werken. 
Art. 3 – Betaling 
3.1 - De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer 
hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang 
der werken. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de 
Opdrachtgever. 
Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de 
prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs 
inclusief BTW werd overeengekomen. 
3.2 – DAZ Construct kan een voorschot vragen in functie van de specificiteiten van de uit te 
voeren aannemingswerken. In voorkomend geval wordt het bedrag van het voorschot 
uitdrukkelijk op de offerte vermeld. Een factuur ter betaling van dit voorschot wordt ten 
vroegste 30 dagen voor de start van de werken opgemaakt, tenzij anders overeengekomen. 
3.3 – De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen na hun 
verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlsinterest conform de in de wet van 2 
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 
bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand. 
Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% 
van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. 
3.4 – Indien de Opdrachtgever een “consument” is in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek 
van Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar binnen 15 dagen na verzending. Gebeurt dit 
niet, dan zal door DAZ Construct een eerste kosteloze herinnering aan de Opdrachtgever 
worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de 
werkdag na het verzenden van de voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de 
kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, 
worden de onbetaalde bedragen verhoogd met: 
1. Een verwijlsinterest conform de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 

van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar 
rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de 
datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument; 

2. Alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan: 
- Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro; 
- Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10% van 

het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro; 
- Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het 

verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro. 
3.5 – Bij niet tijdige betaling van een factuur behoudt DAZ Construct zich het recht voor de 
uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de desbetreffende factuur werd 
betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door DAZ Construct. DAZ 
Construct bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw aangevat zullen worden, zonder dat 
hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer DAZ Construct door 
deze schorsing schade lijdt, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, zal de Opdrachtgever 
deze dienen te vergoeden. 
Art. 4 – Prijsherziening 
Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de 
prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op 
de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: 

p= P x (0,40 x 𝑠
𝑆
 + 0,40 x 𝑖2021

𝐼2021
 + 0,20) 

“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken 
“p” is het herziene bedrag 
“S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 
kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum 
door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen 
“s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor 
gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage 
dat in die periode aangenomen was 
“I2021” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der 
Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte 
“i2021” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken 
waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd. 
Art. 5 – Verandering van omstandigheden 
5.1 – Indien cumulatief aan volgende vereisten is voldaan, kan een Partij aan de andere Partij 
vragen om het contact te heronderhandelen met het oog op het herstel van het oorspronkelijk 
contractueel evenwicht of een beëindiging van het contract: 
1. Een verandering van omstandigheden die de uitvoering van het contract buitensporig 
bezwarend maakt, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden 
geëist; 
2. Die onvoorzienbaar was bij de contractsluiting; 
3. Die ontoerekenbaar is aan de schuldenaar die zich erop beroept; 
4. En de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen. 

De Partijen blijven hun verbintenissen nakomen in de loop van de heronderhandelingen. 
Kunnen onder andere en afhankelijk van concrete feiten in aanmerking komen als 
omstandigheden die heronderhandelingen rechtvaardigen: 
- Gewijzigde sociaal-economische omstandigheden zoals aanhoudende abnormale 

prijsstijgingen of algemene bevoorradingsproblemen van grondstoffen, materialen en 
energie ten gevolge van een oorlog, embargo, of andere internationale economische 
sancties, staking, epidemie, pandemie, een algemene structurele marktverstoring, 
belangrijke wijzigingen in de wisselkoersen,… 

- Een aanpassing of nieuwigheid van de wetgeving en/of regelgeving en/of bindende 
adviezen van officiële instanties gepubliceerd en in werking getreden na datum van 
ondertekening van het contract.  

5.2 – Zodra een Partij kennis heeft of behoort te hebben van onvoorziene omstandigheden die 
een heronderhandeling van het contract rechtvaardigen, dient zij deze feiten aan de andere 
Partij binnen de 10 werkdagen schriftelijk te melden. Partijen zullen de onderhandelingen 
aanvatten binnen de 10 werkdagen na verzending van de schriftelijke melding en deze te 
goeder trouw voeren. In ieder geval moet de Partij die de heronderhandelingen aanvraagt, de 
andere Partij informeren over de concrete impact van zodra dit mogelijk is. 
5.3 – Bij afwijzing of mislukking van de heronderhandelingen binnen een redelijke termijn, 
kunnen Partijen via alternatieve geschillenregeling, dan wel de rechter op verzoek van één van 
hen ofwel het contract aanpassen om het in overeenstemming te brengen met hetgeen de 
Partijen redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het tijdstip van de contractsluiting 
indien zij rekening hadden gehouden met de veranderde omstandigheden, ofwel het contract 
geheel of gedeeltelijk beëindigen op een datum die niet mag voorafgaan aan de veranderde 
omstandigheden en volgens de modaliteiten waarover ze zullen akkoord gaan of die de 
instantie belast met de alternatieve geschillenregeling, dan wel de rechter vaststelt. 
Art. 6 – Overmacht 
6.1 – Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid voor één van de 
Partijen om haar verbintenis na te komen. Hierbij kan rekening worden gehouden met het 
onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming. 
Als overmacht worden kunnen o.a. volgende situaties in aanmerking worden genomen: elke 
situatie die aan de controle van één van de Partijen ontsnapt, zoals brand, arbeidsconflicten 
(staking), pandemie, oorlog, opeising, embargo, algemene transporttekorten, energierestricties 
of energietekorten, onbeschikbaarheden van materialen en materieel, voor zover deze te 
wijten zijn aan een geval van overmacht zoals hierboven omschreven. 
Bij definitieve overmacht zijn de Partijen tegenover mekaar volledig bevrijd van hun 
verbintenissen en zal het contract ontbonden worden.  
Bij tijdelijke overmacht is de nakoming van de verbintenis opgeschort voor de duur van de 
tijdelijke onmogelijkheid, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. 
Indien de opschorting onredelijk lang duurt ten aanzien van de oorspronkelijke vooropgestelde 
uitvoeringstermijn, dan beschikt elke Partij over de mogelijkheid om het contract te ontbinden, 
na een voorafgaande ingebrekestelling die, 10 werkdagen na de verzending ervan, zonder 
reactie is gebleven. 
6.2 – Zodra een Partij kennis heeft of behoort te hebben van een geval van overmacht, dient 
zij dit aan de andere Partij schriftelijk te melden binnen de 10 werkdagen. 
Art. 7 - Wijzigingen en meerwerken 
Alle door de Opdrachtgever bestelde wijzigingen of meerwerken en de gevolgen ervan op de 
prijs en/of de planning vergen het voorafgaande akkoord van beide Partijen en kunnen met alle 
rechtsmiddelen worden bewezen.  
Werken uitgevoerd in regie, extra werken op vraag van de klant evenals extra transport voor 
deze werken zullen worden aangerekend in een regiekost van 68€ per uur per betrokken 
werknemer. In afwijking van art. 1793 oud Burgerlijk Wetboek kunnen meerwerken met alle 
middelen van recht worden bewezen door de aannemer. 
Art. 8 – Veiligheidscoördinatie 
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de 
veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte 
wordt ingediend niet inbegrepen in de offerteprijs. 
Art. 9 – Energieprestatieregelgeving 
9.1 – Behoudens andersluidende vermelding zijn voorzieningen inzake energieprestatie-
regelgeving, opgelegd door de Opdrachtgever en die niet bekend zijn op het moment waarop 
onze offerte wordt ingediend niet inbegrepen in de offerteprijs.  
9.2 – De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige 
informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen 
en ontwerpen enz. Deze technische informatie wordt ten minste 30 werkdagen voor de 
aanvang overhandigd door de Opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of 
studiebureau), zodat DAZ Construct over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren 
voor te bereiden. Bij gebrek hieraan kan DAZ Construct niet aangesproken worden voor 
vertragingen of termijnsoverschrijding. DAZ Construct kan nooit aansprakelijk worden gesteld 
voor het niet behalen van het E-peil. 
Art. 10 – Uitvoering van de werken 
7.1 De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze 
worden gespecificeerd in de contractuele documenten, of bij gebreke hieraan in de 
technische voorschriften van Buildwise, die op datum van het indienen van de offerte 
beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. 
7.2 Water en elektriciteit zijn te voorzien door de Opdrachtgever. Ingeval geen elektriciteit kan 
aangeleverd worden door de Opdrachtgever, en DAZ Construct genoodzaakt is een 
stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan 
de Opdrachtgever. De werf dient normaal toegankelijk te zijn, of door de Opdrachtgever 
gemaakt te worden, om de normale uitvoering van de werken en leveringen mogelijk te maken. 
Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden 
aangerekend. 
7.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanvragen van de nodige 
vergunningen, o.a. bouwvergunningen, inname openbaar domein, aanvragen van 
parkeerplaatsen, etc., het eventueel plaatsen van verkeersborden daarvoor én de daaraan 
verbonden kosten en/of taksen.  
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Art. 11 – Werkdagen en uitvoeringstermijn 
11.1 – Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de uitvoeringstermijnen 
bepaald in werkdagen. 
Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de 
jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of 
de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden 
maken. 
11.2 – Indien de opdrachtgever een consument is in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek 
van Economisch Recht, zullen vertragingen in de uitvoering die aan DAZ Construct 
toerekenbaar zijn, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding ad 5€ per 
kalenderdag vertraging, met een maximum van 10% van de prijs van de werken. 
Deze vergoeding zal slechts verschuldigd zijn na het verzenden van een eerste kosteloze 
herinnering door de consument aan DAZ Construct en na het verstrijken van: 
- In geval van verzending per post, een termijn van 14 kalenderdagen, vermeerderd met 3 

werkdagen na verzending; 
- In geval van verzending via elektronische weg, een termijn van 14 kalenderdagen die 

aanvangt de dag volgend op de verzending. 
Art. 12 – Beëindiging van het contract 
12.1 – Verbreking van de opdracht bij toepassing van art. 1794 van het oud Burgerlijk Wetboek 
Indien de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is 
deze conform art. 1794 oud BW gehouden DAZ Construct schadeloos te stellen voor al zijn 
uitgaven, al de arbeid, en alles wat DAZ Construct bij die werken had kunnen winnen, hetgeen 
forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van 
DAZ Construct om zijn werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. 
12.2 – Ontbinding 
De voortijdige ontbinding (art. 5.90 al. 2 BW) is niet van toepassing op huidig contract. 
Art. 13 – Oplevering(en) 
13.1 – Tenzij andersluidend schriftelijk beding wordt de aanneming geacht definitief aanvaard 
te zijn binnen de 8 dagen na de beëindiging van de werken. Dit tijdstip wordt dan ook 
gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. 
De Opdrachtgever die binnen de 8 dagen na beëindiging van de werken geen opmerkingen 
per aangetekende zending heeft overgemaakt, wordt geacht de werken te hebben aanvaard 
en opgeleverd na het verstrijken van de termijn van 8 dagen volgend op de beëindiging van de 
werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% 
van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige 
oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de Opdrachtgever slechts te betalen ten 
belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en dienen de eventuele gebreken 
binnen de maand te worden verholpen. 
13.2 – De oplevering houdt de goedkeuring in door de Opdrachtgever van de werken die 
worden opgeleverd en dekt de zichtbare gebreken, voor zover deze niet vallen onder het 
toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek (de tienjarige 
aansprakelijkheid). 
Lichte verschillen in kleur of textuur, het verkleuren van hout, de werking van hout, lichte 
verschillen in de afmetingen of constructie van de gebruikte materialen, goederen of 
installaties, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen of algemeen 
aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen, worden niet beschouwd als een gebrek 
in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek, tenzij uitdrukkelijk zou zijn 
overeengekomen dat de constructie, maten, kleur of design voor de Opdrachtgever een 
wezenlijk bestanddeel van het contract uitmaken. 
De datum van de aanvaarding/ oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige 
aansprakelijkheid. 
13.3 – Indien er toch een formele (voorlopige) oplevering voorzien is, geldt deze oplevering als 
aanvaarding. In geval een dubbele oplevering voorzien is, gebeurt de definitieve oplevering één 
jaar na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn. 
Art. 14 – Lichte verborgen gebreken 
14.1 – Gedurende een periode van twee jaar na de oplevering is DAZ Construct aansprakelijk 
voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het 
oud Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever aanvaardt dat DAZ Construct nooit in solidum 
gehouden kan zijn met andere mede-contractanten van de Opdrachtgever in geval van lichte 
verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Oud Burgerlijk 
Wetboek. De Opdrachtgever zal DAZ Construct slechts aanspreken voor zijn aandeel in de 
schade. 
14.2 – Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door 
de Opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf 
de dag waarop het bekend had moeten zijn. 
Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een 
termijn van een jaar na de dag dat de Opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten 
krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij 
sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor 
het probleem. 
14.3 – DAZ Construct kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: 
- De gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, 

herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de Opdrachtgever in weerwil van het 
schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van DAZ Construct, op voorwaarde dat 
hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd. 

- De gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering. 
- De schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die 

het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten 
worden aan een fout van DAZ Construct. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze 
burenhinder. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en 
kan geen verhaal uitoefenen tegen DAZ Construct. 

- Stormschade; Indien, naar aanleiding van stormschade, de Opdrachtgever 
herstellingswerken opdraagt aan DAZ Construct worden alle herstellingskosten 

aangerekend aan de Opdrachtgever (waaronder begrepen werkuren, huur van materieel, 
werfkraan, benodigde materialen enz.). 

Art. 15 – Overdracht van risico’s 
De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de door DAZ Construct te leveren goederen, materialen of 
installaties veilig worden gestockeerd. Het tijdstip van levering wordt in onderling overleg met 
de Opdrachtgever vastgesteld. 
Voor zover de Opdrachtgever voormelde verplichting naleeft, vindt de door de artikelen 1788 
en 1789 oud Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s plaats als volgt: in geval van 
werken waarbij de materialen geïncorporeerd worden, naarmate de incorporatie vordert of in 
geval van levering, naargelang de levering plaatsvindt. 
Art. 16 – Eigendomsvoorbehoud 
Zonder afbreuk te doen aan de bepaling van artikel 15 van deze algemene 
aannemingsvoorwaarden voor werken omtrent de overdracht van de risico’s, blijven de 
materialen die geleverd werden in het kader van dit contract, zelfs na hun incorporatie, de 
eigendom van DAZ Construct en de Opdrachtgever is er slechts de houder van totdat de prijs 
volledig is betaald. DAZ Construct mag, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de 
Opdrachtgever wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, 
goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de 
Opdrachtgever. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de Opdrachtgever al zijn 
schulden aan DAZ Construct heeft betaald. In elk geval moeten de voormelde rechten te 
goeder trouw worden uitgeoefend. 
Art. 17 – Buitencontractuele aansprakelijkheid 
Voor de toepassing van dit artikel moet verstaan worden onder Hulppersonen: Elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die door de schuldenaar van een contractuele verbintenis belast 
wordt met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze verbintenis en dit in de volledige 
contractketen. 
Partijen sluiten elke buitencontractuele aansprakelijkheid uit van de ene ten aanzien van de 
andere en ten aanzien van de Hulppersonen van de andere Partij uit, voor schade veroorzaakt 
door de niet-nakoming van een contractuele verbintenis. 
Dit artikel doet geen afbreuk aan de bepalingen van de wet die van openbare orde of van 
dwingend recht zijn. 
De Hulppersonen kunnen zich, als derde begunstigden, beroepen op de clausules van dit 
artikel. 
Art. 18 – Verwerking van persoonsgegevens (GDPR) 
18.1 – DAZ Construct verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die hij van de 
Opdrachtgever (particuliere klant, architect, hoofdaannemer, onderaannemer, etc.) ontvangt 
en die betrekking hebben op de Opdrachtgever, architect, hoofaannemer, onderaannemer zelf, 
zijn personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden 
voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van het contract, het klantenbeheer, de boekhouding 
en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële 
informatie, het gebruik van foto’s van de werken op internet, in publiciteit, ter illustratie aan 
potentiële klanten, etc. De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het vervullen van 
wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) 
en/of het gerechtvaardigd belang van DAZ Construct. Voor direct marketingdoeleinden per e-
mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de Opdrachtgever daarnaast 
zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan DAZ Construct om zijn persoonsgegevens te 
gebruiken. 
De verwerkingsverantwoordelijke is DAZ Construct BV, met maatschappelijke zetel te Vier 
Eeuwenlaan 27, 3270 Scherpenheuvel en met ondernemingsnummer 0780.552.763. Deze 
persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden 
voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.  
18.2 – De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de 
persoonsgegevens die hij aan DAZ Construct bezorgt en verbindt zich er toe de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de 
persoonsgegevens aan DAZ Construct heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle 
mogelijke persoonsgegevens die hij van DAZ Construct en zijn medewerkers zou ontvangen. 
18.3 – De Opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking 
van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op toegang, verbetering, het wissen en 
bezwaar. 
Voor meer informatie, zie de Data Protection Notice van DAZ Construct, zoals terug te vinden 
op de website https://www.dazconstruct.be/ of na eenvoudig verzoek via papieren exemplaar. 
De Opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en 
de inhoud ervan te aanvaarden. 
Art. 19 – Geschillen 
19.1 – Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werden 
uitgevoerd voor rekening van een consument, zoals hiervoor omschreven, voor 
privédoeleinden, op verzoek van één van de betrokken bouwpartners – in het kader van de 
minnelijke regeling – voor de Verzoeningscommissie Bouw met adres: Espace Jacquemotte, 
Hoogstraat 139, 1000 Brussel aanhangig worden gemaakt. Alle inlichtingen over de Commissie 
en het procedurereglement kunnen worden verkregen op de site van de 
Verzoeningscommissie op het volgende adres: https://www.bouwverzoening.be/. 
19.2 – Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene 
voorwaarden en/of het contract waarop ze van toepassing zijn, verbinden de Partijen zich 
ertoe het geschil eerst minnelijk trachten te regelen. Bij gebreke aan een minnelijk akkoord 
zullen enkel de rechtbanken van de zetel van DAZ Construct bevoegd zijn. 
Is de Opdrachtgever een “consument” in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van 
Economisch Recht, dan zal die kunnen dagvaarden voor de rechtbanken van de zetel van DAZ 
Construct en gedagvaard kunnen worden voor de rechtbanken van zijn woonplaats. 
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